



מז"מ מגידו, ת.ד. 90001, ד.ג. חבל מגידו
טל. 04-9598424 | פקס. 04-9598400
דוא"ל. account3@megido.org.il

ח.פ. 514872555

17/4/2023

הודעת הבהרה 1 – מכרז 01/2023 הנחת קו סניקה לשפכים מקיבוץ גלעד למערכת הביוב האזורית

1. בקשה:

1.1. הועברה בקשה לדחייה במועדי ההגשה של המכרז בגלל מיעוט ימי העבודה בחג הפסח, וכן שהעותקים להגשה והתשריטים לא נמכרו במהלך חול המועד [משרדי המועצה היו סגורים]

2. הבהרה:

- 2.1. נוכח היותו של ביצוע הקו קריטי לפיתוח של קיבוץ גלעד וחיבור למערכת הביוב האזורית הינו תנאי לאכלוס וקבלת היתרי בנייה לא נוכל לדחות את הביצוע וכן דחיה עלולה להכניס את הביצוע של הפרויקט לתקופת חורף שפחות רצויה לביצוע עבודות הנחת צנרת.
- 2.2. זאת ועוד, כל מי שביקש את המסמכים וכן לאתר האינטרנט של המועצה האזורית מגידו **הועלו** קבצים של התשריטים, מסמכי המכרז וכן פרוטוקול מפגש המציעים. כך שהחומרים הנדרשים להכנת ההצעה היו ברשות מציעים פוטנציאלים וניתן היה לרכוש גם החל מה- 16/4/2023 את מסמכי המכרז ממשרדי המועצה.
- 2.3. יובהר כי בסעיף 6 להוראות למשתתפים במכרז הובהר שיש לקחת בחשבון את חופשת הפסח ולוח החופשות של המועצה האזורית מגידו.
3. **מתן אפשרות להוספת אסמכתא אחרת שאינה קבלה/חשבונית על רכישת המכרז**
- 3.1. מבלי לפגוע בהוראות אחרות במסמכי המכרז ומכיוון שחלק מהמציעים הפוטנציאלים ביצעו העברות בנקאיות לרכישת מסמכי המכרז להגשה וטרם קיבלו בפועל חשבונית



מי מגידו

מ"א מגידו, ת.ד. 90001, ד.ג. חבל מגידו
טל. 04-9598424 | פקס. 04-9598400
דוא"ל. account3@megido.org.il

ח.פ. 514872555

מס/קבלה, ניתן לצרף במסמכי המכרז א קבלה/חשבונית מס שהופקה על ידי מי מגידו
על רכישת המכרז א אסמכתא על ביצוע העברה בנקאית במועד שקדם להגשת המכרז.

יש לצרף הודעה זו כתומה למסמכי המכרז